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PREMESSA 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, le norme di misurazione di ogni lavorazione, le norme, 

i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche di prestazioni e le modalità di 

prove nonché l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, si rimanda al 

documento Volume Specifiche Tecniche del Prezzario regionale delle opere pubbliche, redatto dalla 

Regione Lombardia nell’edizione 2022, che è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente 

Capitolato. 

Il documento è scaricabile gratuitamente dal link sotto indicato:  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-

regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche 

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE A CORPO 

Nel presente fascicolo sono contenute le descrizioni dei materiali e di quelli “tipo” di riferimento, 

delle lavorazioni, dei mezzi d'opera, con dettagli tecnici e specifiche relative alle diverse lavorazioni 

da attuare nel corso dell’appalto; lo scopo è di dare completamente ultimate a perfetta regola d'arte 

le opere costituenti l'oggetto dell’intervento. 

 

Nelle descrizioni delle singole lavorazioni sono richiamati leggi, decreti, circolari, normative 

tecniche, alle quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi, costituendo essi parti ed oneri di 

contratto, pur se non ad esso materialmente allegati. Dette disposizioni non escludono eventuali 

altre norme o modifiche non richiamate o nel frattempo intervenute o che dovessero intervenire 

prima dell'avvenuto collaudo definitivo dell'intera opera oggetto dell'appalto. 

 

Per ciò che riguarda i metodi esecutivi, si richiamano, ad integrazione della presente descrizione, 

tutte le precisazioni e le norme tecniche di buona regola e corretta posa che, anche se non 

materialmente allegate, fanno comunque parte integrante del presente fascicolo. 

 

Per tutto quanto non eventualmente specificato nelle pagine seguenti, descrittive e grafiche, si farà 

riferimento ai metodi costruttivi generali e particolari, metodi ai quali, in ogni caso, l'Appaltatore 

dovrà adeguarsi. 
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Nel prezzo globale sono compresi tutti i lavori principali ed accessori, tutte le assistenze murarie 

necessarie, i mezzi, nonché l'attrezzatura dell'area, il trasporto alle pubbliche discariche e relativi 

oneri di tutte le risulte delle varie lavorazioni, nonché lo smobilizzo del cantiere, la perfetta pulizia 

del sito a opere ultimate ed il ripristino delle aree esterne eventualmente danneggiate. 

Pertanto le singole voci di descrizione, anche se non esplicitamente specificato nella loro esposizione, 

si intendono comprensive di quanto tecnicamente necessario alla completa esecuzione dei lavori a 

regola d’arte. 

Si puntualizza altresì che è compreso nel prezzo globale ogni e qualsiasi onere di trasporto e di 

movimentazione dei materiali, manuale e/o con qualsiasi mezzo meccanico, all’interno del cantiere 

ed ai piani. 

 

Con il termine "assistenza muraria" si devono intendere le rotture murarie e quant'altro necessario, 

le imbottiture ed il ripristino delle strutture interessate, degli intonachi e delle pavimentazioni 

eventualmente rotte (fornitura dei materiali compresa), la formazione di fori passanti nei ripiani, nei 

muri sia perimetrali che interni, o simili, e successivi ripristini, l'assistenza allo specialista per la posa 

di manufatti e impianti in genere, le pulizie e quant'altro necessario per dare la lavorazione completa 

a regola d’arte. 

 

Sono inoltre compensate nel prezzo globale tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie, 

al fine di garantire una perfetta esecuzione delle lavorazioni in totali condizioni di sicurezza. 

 

Si intendono altresì compresi nel prezzo delle varie categorie di lavorazioni tutti gli oneri e tutte le 

spese necessarie all'effettuazione in sito, o presso i laboratori ufficiali, degli esami qualitativi e delle 

prove meccaniche su qualsiasi tipo di materiale e/o manufatto impiegato, fornito e realizzato 

dall'impresa e del quale la Direzione dei Lavori intendesse, a suo giudizio, verificarne l'effettiva 

rispondenza, con quanto specificatamente prescritto nella Descrizione dei Lavori; ciò 

indipendentemente dalla presentazione, da parte dell'Appaltatore, dei certificati richiesti. 

 

Di tutti i manufatti impiegati nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà preventivamente fornire 

e installare un campione del quale, verificata l’idoneità ad assolverne il compito e la rispondenza con 

le descrizioni del presente fascicolo, il Direttore Lavori potrà approvarne o meno l'utilizzazione: 

nessuna lavorazione potrà essere iniziata senza il preventivo benestare della Direzione Lavori la 

quale, dopo aver verificato l’idoneità tecnica e costruttiva delle campionature e la loro rispondenza 

alle descrizioni del presente fascicolo, approverà il campione siglandolo e registrandone le 

caratteristiche sul giornale dei lavori.  
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Tutti i materiali e i manufatti dovranno essere marchiati CE e conformi alle norme UNI, e in 

mancanza, alle norme ASTM, DIN, AFNOR, ISO, ecc.  

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti devono rispettare le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali 

nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione, le modalità di esecuzione, le 

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli 

elaborati grafici e nei documenti del progetto. 

 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione 

dell’opera a regola d’arte. La fornitura in opera di ogni parte e manufatto dovrà risultare pienamente 

soddisfacente come materiale e come posa in opera.  

In caso contrario è facoltà del Direttore Lavori richiedere il disfacimento e/o la sostituzione e la 

successiva posa a totale carico dell'Impresa. In tal caso l’Appaltatore dovrà porre prontamente 

rimedio ai difetti e vizi riscontrati. La Direzione Lavori non procederà all’inserimento in contabilità 

del relativo corrispettivo fino all’ottenimento del risultato a regola d’arte. 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Negli articoli di tutte le opere di forniture e prestazioni descritte nel presente documento, sono 

compresi e compensati: 

A. l’informativa all’utenza residente legata alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla gestione 

dei rischi all’inizio, durante ed alla fine dei lavori, in collaborazione con DL e CSE; 

B. l’organizzazione delle attività di cantiere, coinvolgendo, in ambito di sicurezza, il C.P.T. 

competente per territorio, concordando eventualmente anche un agenda periodica di 

sopralluoghi; 

C. la fornitura e l'installazione di tutti i materiali, le assistenze murarie e specialistiche, i mezzi, 

i noli, i trasporti e le provviste nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non 

esplicitamente citato, per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola in tutte le 

loro parti; 

D. la movimentazione dei materiali ai piani, ivi incluso il loro sollevamento e abbassamento; 

E. le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili, delle apparecchiature 

necessarie per l'esecuzione dei lavori e per le prove di collaudo; 

F. l'uso di idonee attrezzature o macchinari di cantiere, nonché l'allestimento di tutte le opere 

provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori; 
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G. le denunce e le certificazioni di legge presso gli organi competenti, comprese le prove sui 

materiali e quanto altro richiesto in fase di collaudo delle opere, escluso l'onorario del 

collaudatore che verrà nominato dalla Stazione Appaltante; 

H. lo smantellamento ed il conferimento alle Discariche Autorizzate di tutti i manufatti e/o 

materiali che vengono sostituiti, di tutti i materiali di risulta e di tutti i detriti delle varie 

lavorazioni, nel rispetto delle norme igieniche ed anti-inquinamento, intendendosi compreso 

ogni onere relativo: l’abbassamento, il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche 

autorizzate nonché il corrispettivo dovuto per il conferimento dei materiali, documentato 

alla Direzione Lavori con le ricevute di legge; 

I. la quotidiana pulizia del cantiere e dei luoghi di passaggio per tutta la durata dei lavori, 

nonché la perfetta pulizia del sito ad opere ultimate; 

J. il rispetto da parte dell’Appaltatore, e far rispettare ai propri dipendenti ed eventuali 

subappaltatori, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere e di 

antinfortunistica, seguendo, per quanto di sua competenza, le indicazioni e le prescrizioni 

dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal PSC; 

K. l’adozione, da parte dell'Appaltatore, di tutte le cautele ed accorgimenti tecnici necessari ad 

evitare cedimenti dell'eventuale corpo stradale e strutturale adiacenti, e danni agli impianti 

in esso passanti, garantendo sempre il loro funzionamento.  

L. l'accertamento, da parte dell'Appaltatore, degli impianti esistenti sull'area oggetto delle 

operazioni previste in appalto, provvedendo - se occorresse - allo spostamento provvisorio 

per l'esecuzione dei lavori ed al successivo ripristino, previa autorizzazione delle Società o 

degli Enti proprietari degli impianti stessi. 

M. Ad ultimazione dei lavori, il ripristino alle condizioni iniziali delle aree interne ed esterne 

interessate dal cantiere, a seguito dello smobilizzo dello stesso (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo ripristino delle aree verdi, cordoli, asfalti e pavimentazioni in genere, recinzioni, 

rampe, accessi). 

L’impresa è produttore del rifiuto; sono quindi a suo carico le verifiche analitiche in genere, che 

dovranno essere svolte in contraddittorio con la stazione appaltante, nonché le eventuali e necessarie 

pratiche e comunicazioni agli Enti preposti al controllo. 

Le opere in seguito descritte fanno parte del prezzo, ivi comprese quelle che, pur non risultando 

espressamente menzionate, siano indicate nei disegni allegati oppure occorrano per dare finita 

l'opera a perfetta regola d'arte, restando stabilito che, qualora vi fossero discordanze, varrà la 

disposizione più favorevole per la Stazione Appaltante. 

La Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati e pertanto dovrà 

avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita l’agibilità degli spazi comuni, dovrà 
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porre in opera tutte le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione 

l’incolumità fisica degli inquilini, rimanendo la stessa unica responsabile della sicurezza e di possibili 

danni a persone e/o cose in dipendenza dell’attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla 

presenza del cantiere e delle relative attrezzature. 

L’allestimento del cantiere va concordato con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 

e con la Direzione Lavori, nel rispetto del PSC, anche al fine di predisporre tutti gli accorgimenti 

necessari alla vita quotidiana degli inquilini residenti, tutelandone la sicurezza e proteggendoli da 

inquinamento ambientale od acustico provocato dalle lavorazioni.  

Essendo previste lavorazioni all’interno degli alloggi, l’appaltatore comunicherà agli inquilini la data 

e l’ora dell’inizio dell’intervento con almeno 8 giorni di preavviso, mediante avvisi da affliggere negli 

spazi comuni dell’edificio. Nessun maggiore compenso sarà riconosciuto per eventuali disguidi 

dovuti a ritardi nelle comunicazioni ai residenti. Si dovrà procedere evitando inutili disagi 

all’inquilinato. 

 

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici 

o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 

intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera 

appaltata secondo le regola dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del 

ribasso contrattuale per quanto attiene i lavori, le percentuali convenzionali relative alle singole voci 

della Tabella dei Pagamenti, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione 

al lavoro eseguito. 

Fa parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegato, il 

listino prezzi PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE, redatto dalla Regione 

Lombardia nell’edizione 2022, scaricabile gratuitamente dal seguente link: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-

informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-

regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche 
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I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del vigente 

Codice.  Solo qualora tra i prezzi di cui al citato elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi 

per i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 

concordamento.  

Si intendono comprese nel forfait tutte le opere, le forniture e gli oneri necessari al fine di dare le 

opere di seguito descritte complete ed ultimate a regola d’arte. 

Tutti i materiali rimossi e i detriti vari saranno portati al piano cortile e accatastati o depositati in 

appositi cassoni in luoghi tali da non arrecare disturbo, con l’avvertenza di procedere ad abbondanti 

innaffiature durante la giacenza ed il carico su automezzo qualora detti materiali e detriti siano in 

grado di produrre polvere con conseguente disturbo agli operatori ed agli utenti. 

Per nessun motivo i materiali di risulta saranno gettati nel sottostante piano cortile o accumulati 

sui piani di lavoro dei ponteggi, ma abbassati con l’ausilio di mezzi di sollevamento. 

E’ altresì compreso il carico su automezzo, il trasporto, lo scarico alle discariche autorizzate/centri 

di recupero, nonché i corrispettivi oneri per il ricevimento dei materiali. 

Il trasporto dei materiali di risulta alle discariche dovrà avvenire entro le 24 ore dal suo stivaggio, 

in particolare modo se fra di essi siano presenti sostanze e materiali che possano emanare sgradevoli 

odori. 

È da ritenersi compresa e compensata ogni forma di assistenza muraria (scarico da automezzo, 

accatastamento o trasporto o deposito in luogo protetto, la ripresa con sollevamento od 

abbassamento manuale e/o con idonei mezzi meccanici di qualsiasi tipo, l’avvicinamento al posto di 

lavoro, ecc.) e di posa in opera con prestazione della manodopera edile, dei materiali murari, dei 

mezzi meccanici e macchinari eventualmente occorrenti, la fornitura di acqua e forza elettromotrice 

e per illuminazione, le opere di protezione fisse e mobili, lo sgombero dei residui della posa in opera, 

l’eliminazione delle protezioni, la pulizia finale, nonché l’uso del ponteggio. 

Sono altresì da ritenersi comprensive tutte quelle opere provvisionali di protezione e segnalazione 

occorrenti per non arrecare danno a cose o persone. 

Al solo fine di agevolare l’Appaltatore nell’individuazione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni 

di capitolato, nel presente documento vengono riportati i principali prodotti di riferimento. Resta 

inteso che l’Appaltatore può presentare alla Direzione Lavori, per le propedeutiche approvazioni 

prima della posa, prodotti di marca e modello differenti, ma con stesse (o migliori) caratteristiche 

prestazionali rispetto a quelli di capitolato. Non sono ammessi prodotti di qualità inferiore. 
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DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Art. 1) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 

Il progetto prevede la sostituzione di tutte le finestre e portefinestre dei 28 alloggi del complesso 

edilizio. 

Le finestre e le porte finestre esistenti sono in ferro, del tipo “Secco”, dotate di cassonetto coprirullo 

monoblocco in lamiera, di avvolgibile in PVC, di vetri e sono sorrette da un telaio in acciaio e da 

zanche incassate alla muratura. 

Trattandosi di ambienti abitati: 

 le rimozioni delle finestre dovranno avvenire nella stessa giornata lavorativa della posa dei 

nuovi serramenti, previo preavviso all’inquilinato di minimo giorni n. 8; 

 l’appaltatore dovrà apporre tutte le adeguate precauzioni al fine di garantire l’incolumità 

dell’utenza. 

Rimozioni 

Il progetto prevede la rimozione completa dei serramenti esistenti, ad eccezione del falso telaio, 

compresi i cassonetti, i rulli, i relativi supporti, gli avvolgibili, i vetri, gli accessori annessi e 

comunque tutti i manufatti che potrebbero intralciare l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. 

Ove presenti zanzariere o veneziane, l’appaltatore dovrà garantire il supporto all’inquilinato per il 

loro smontaggio e posizionamento in luogo sicuro e protetto, nonché per il loro eventuale 

riposizionamento.  

Parimenti l’appaltatore dovrà fornire, ove necessario, il proprio supporto per lo spostamento del 

materiale che interferisce con le lavorazioni, presente sui balconi o nei locali oggetto di intervento.  

Sono inoltre compensate: 

- le opere di natura edile necessarie ai ripristini delle spallette intonacate o piastrellate a seguito 

delle rimozioni; 

- la rimozione e successivo riposizionamento delle inferriate presenti. 

Nuovi serramenti in PVC 

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procederà con la 

posa del nuovo serramento, alloggiato nel falso telaio esistente. 

Il nuovo infisso sarà in PVC di alta qualità, ecologico, 100% riciclabile, esente da piombo e metalli 

pesanti, antiurto ad alta resistenza, colore Bianco Standard tipo RAL 9010, finitura superficiale 

liscia, per vetrocamera, realizzato con profili a sezione costante, smussati sul lato esterno con 
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sormonto interno/esterno e fermavetro interno liscio o stondato, pluricamera, provvisti di rinforzi 

metallici nelle rispettive camere principali e di sistema di tenuta a tre guarnizioni in EPDM 

coestruse nel profilo.  

Il telaio avrà spessore mm 70. Il battente avrà spessore mm 78. 

Il serramento sarà dotato di: 

 vetrata termoacustica trasparente doppio antinfortunio, costituita di n. 2 cristalli di sicurezza 

33.1 mm, con interposto PVB plastico mm 0,38; basso emissivo; intercapedine spessore mm 

18 riempita con gas argon 90%; canalina a bordo caldo. 

 ferramenta a nastro tipo Maico - sistema Multimatic per il corretto funzionamento, dotata 

di dispositivi di sicurezza con 2 punti antieffrazione; 

 maniglie e cerniere standard del sistema, colore argento o ottone; 

 meccanismo di apertura dell’anta e ribalta con dispositivo antivento. 

Il fissaggio del nuovo serramento alla struttura muraria avverrà mediante l'appoggio sul falso telaio 

in ferro esistente e l’ancoraggio con viti compatibili con il materiale di costruzione.  

Il serramento dovrà soddisfare ai seguenti requisiti tecnici minimi:  

 trasmittanza:  Uw <= 1,30 W/mqK; 

 resistenza al vento:  classe C4/B4 En 12210; 

 tenuta all’acqua:  classe A9 EN 12208;  

 permeabilità all’aria:  classe 4 EN 1220;  

 isolamento acustico:  Rw = 40 dB.  

Sono comprese le guarnizioni, la ferramenta, la maniglia, le sigillature con nastro auto-espandente, 

schiuma e silicone, i coprifili e tutte le finiture necessarie a rendere l’opera perfettamente compiuta 

a regola dell’arte. 

Nuovi cassonetti ed avvolgibili  

I nuovi cassonetti degli alloggi saranno in PVC, colore bianco tipo RAL 9010, a tenuta termica e 

acustica certificata, internamente coibentati, dotati di sportello di ispezione frontale a chiusura con 

nottolini e guarnizioni.  

Le parti interne saranno coibentate tramite profilo in PVC a tre camere  e con pannello di polistirene 

estruso spessore ~ mm 30. Dato che i serramenti esistenti sono di tipo “monoblocco” dovrà essere 

creata la struttura di sostegno del cassonetto e dei supporti del nuovo rullo avvolgitore.     
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L’avvolgibile sarà in PVC, profilo mm 14x55, serie pesante ~ 6,2 kg/mq, antigrandine, colore grigio 

chiaro o comunque come l'esistente, resistente ed idoneo a sopportare normali sollecitazioni e 

condizioni climatiche avverse.  

È inoltre prevista la sostituzione dei rulli ottagonali, delle guide, delle pulegge, dei cuscinetti, degli 

avvolgitori manuali, delle squadrette di arresto e di qualsiasi altro accessorio necessario per dare 

l'opera finita.  

Le guide in PVC saranno di colore bianco, vincolate al telaio esterno dell'infisso. 

 

Art. 2) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA  

ll progetto prevede la sostituzione del portone di ingresso al vano scala. 

Rimozioni 

Il progetto prevede la rimozione completa del portone in ferro esistente, compresi i telai, i vetri, i 

relativi supporti e gli accessori annessi.  

Essendo lo stabile abitato, l’impresa dovrà sempre garantire l’accessibilità del luogo e la sicurezza 

degli utenti, anche eventualmente attraverso installazione di porta provvisoria. 

Nuovi serramenti in alluminio 

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procederà con la 

posa del nuovo serramento in alluminio a taglio termico, di pari dimensioni del precedente. 

Nello specifico, il nuovo serramento sarà anodizzato e verniciato in stabilimento (spessore minimo 

50 μ) e dotato di parti fisse ed apribili come da disegno.  

Sono inclusi la ferramenta adeguata di movimento e chiusura, le maniglie di alluminio, le guarnizioni 

in EPDM, i controtelai, le sigillature con nastro auto-espandente e silicone, nonchè tutto quanto 

necessario per rendere il lavoro completo a regola d’arte.  

La stabilità del serramento sarà garantita anche dall’interposizione, tra le specchiature, di montanti 

in acciaio ancorati alla soglia ed alla soletta sovrastante.  

Il serramento sarà dotato di cristalli di sicurezza, stratificati sia all’interno che all’esterno, spessori 

33.1 + 9 + 33.1, completi di guarnizioni e ferma-vetri, certificati 1B1 UNI EN 12600. 

A posa ultimata, l’appaltatore provvederà a registrarne il corretto funzionamento e la pressione di 

esercizio in chiusura. 

I portoni saranno infine caratterizzato da: 
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 sistema di chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera, con movimento di 

chiusura completamente controllato e braccio con fermo; 

 serratura di sicurezza con chiavi e di apertura elettrica a distanza, il cui collegamento 

elettrico, con passaggio dei fili nascosto nei montanti, è incluso nell’appalto.  

A lavoro ultimato l’appaltatore dovrà consegnare una copia di chiavi, perfettamente funzionante, ad 

ogni inquilino e all’Aler. 

Colore come l’esistente o comunque a scelta della DL. 

Art. 3) SOPRALZI PARAPETTI FINESTRE 

Al fine di garantire l’altezza minima di 110 cm dal piano interno finito, i parapetti delle finestre degli 

appartamenti dovranno essere innalzati con due tubolari in alluminio estruso anodizzato – Ø 50 mm 

– spessore 2 mm, adeguatamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche e opportunamente fissati. 

Colore a scelta della DL. 

Il fissaggio alle spallette in botticino avverrà mediante attacco terminale per tondo, certificato, del 

tipo ST142 prodotto da Compas S.r.l. o similare. 

dettaglio del terminale per tondo ST142 - Compas S.r.l. 

 

 


