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STIMA INCIDENZA
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: -
1C.01.140.00 |con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recuperoo a
40.b discarica, esclusi oneri di smaltimento
SOMMANOQO m? 228,10 8,34 1'902,35 1°496,34| 78,657
2 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
1C.01.150.00 |mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
10.b falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei
vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.
SOMMANOQO m? 292,92 14,14 4'141,89 3°113,74| 75,177
3 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: -
1C.01.150.00 |con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito
20.a del cantiere o trasporto a deposito
SOMMANOQO m? 45,10 7,56 340,96 269,25| 78,968
4 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni.
1C.07.710.00 |Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con
60.b abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad im ... clusi gli oneri
di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata.
Per finitura con: - intonaco civile
SOMMANOQO m? 30,60 46,44 1°421,06 1°041,62| 73,299
5 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di
1C.21.100.00 |serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,
10.a angoli termosaldati, finitura superfici ... e telaio con nastro
autoespandente. Misurazione esterno telaio.
Tipo e apertura: - finestre antaribalta ad un battente
SOMMANOQO m? 66,94 323,75 21°671,83 4'226,59| 19,503
6 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di
1C.21.100.00 |serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,
10.b angoli termosaldati, finitura superfici ... e telaio con nastro
autoespandente. Misurazione esterno telaio.
Tipo e apertura: - finestre antaribalta a due battenti
SOMMANOQO m? 134,38 228,60 30°719,27 6'575,21| 21,404
7 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di
1C.21.100.00 |serie. Telaio armato con profilati di acciaio, sezione pluricamera,
10.d angoli termosaldati, finitura superfici ... aio con nastro
autoespandente. Misurazione esterno telaio.
Tipo e apertura: - porte finestre antaribalta a due battenti
SOMMANOQO m? 129,81 196,46 25°502,47 5'640,24| 22,116
8 Awvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm
1C.21.150.00 |di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti
20.b normali zincati, I'albero in acciaio zincato a ... etta del vano con
aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.
Peso non inferiore a: - kg/m? 6,200 antigrandine
SOMMANOQO m? 228,10 64,87 14°796,85 4'422,86| 29,891
9 Awvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm
1C.21.150.00 |di spessore a doppio agganciamento continuo; compresi i supporti
20.c normali zincati, I'albero in acciaio zincato a ... o con aumento di 25 cm
A RIPORTARE 100°496,68 26°785,85

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord. INDICAZII(E)ISEL?EI LAVORI uantits IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 100°496,68 26°785,85
sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.
Peso non inferiore a: - sovrapprezzo per rinforzo in metallo
SOMMANOQO m? 91,57 3,94 360,79 0,00
10 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da
1C.22.080.01 |profilo tubolare in alluminio estruso, adeguatamente resistente alle
00 sollecitazioni meccaniche con rivestimento co ... sfrido e l'incidenza
dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le assistenze murarie ed i
piani di lavoro interni.
SOMMANO m 161,00 54,91 8'840,51 1'373,33| 15,535
11 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o pit ante, a
1C.22.250.00 |vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con
10.i profilati estrusi in lega di alluminio ... porte di primo ingresso
complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a quanto descritto.
Ad uno e due battenti.
SOMMANOQO m? 4,86 506,79 2°463,00 194,50 7,897
12 Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con
1C.22.350.00 |movimento di chiusura completamente controllato, utilizzabile per
10.b porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e |'assistenza
muraria. Con: - braccio con fermo
SOMMANO cad 1,00 67,75 67,75 12,29| 18,140
13 Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa,
1C.22.700.02 |compresa fornitura e posa in opera, del tipo: - fornitura chiave a
10.d doppia mappa
SOMMANO cad 28,00 9,94 278,32 51,24| 18,410
14 Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - sottile 4 mm (+
1C.23.150.00|0,2)
10.a SOMMANO m? 164,75 36,63 6°034,79 1°'813,90 | 30,057
15 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse,
1C.23.180.00 |multiple di 4 cm.; del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
10.a SOMMANO m? 337,57 59,08 197943,64 3'716,64 | 18,636
16 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita
1C.23.190.00 |alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi
10.a o polisolfuri; intercapedine adeguata ..., ecc., restano esclusi i vetri i
cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: -
vetrata doppia
SOMMANOQO m? 168,79 35,75 6°034,24 1'392,52| 23,077
17 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria
1C.23.190.00 |disidratata per migliorare I'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 -
20 Rw = +0,5/1 dB)
SOMMANOQO m? 164,75 8,57 1°411,91 148,28 | 10,502
18 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 |urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione
00.e e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 15,00 8,10 121,50 0,00
19 arrotondamento
Arrotondame SOMMANO a corpo 0,46 1,00 0,46 0,00
A RIPORTARE 146°053,59 35°488,55

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord. INDICAZIE)I;EL?EI LAVORI uantits IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 146°053,59 35°488,55
nto
20 Operaio impiantista livello C2
MA.00.060.0 SOMMANO ora 8,00 27,85 222,80 176,16 | 79,066
010
21 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti
NC.70.030.00|interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo
30 riposizionamento nei locali di origine
SOMMANOQO m3 81,00 11,81 956,61 756,54 79,086
Parziale LAVORI A CORPO euro 147°233,00 36°421,25| 24,737
TOTALE euro 147°233,00 36°421,25| 24,737

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord. INDICAZIE)II\DIELIID_EI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI ALLOGGI 134°670,23 34°439,89 | 25,573
002 SOSTITUZIONE SERRAMENTI INGRESSI VANI SCALA 3'721,80 608,03 | 16,337
003 SOPRALZO PARAPETTI FINESTRA 8'840,97 1373,33 | 15,534
Totale SUPER CATEGORIE euro 147°233,00 36°421,25| 24,737

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord. INDICAZIE)II\DIELIID-EI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 0S6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 147°010,20 36'245,09 | 24,655
002 0S30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 222,80 176,16 | 79,066
Totale CATEGORIE euro 147°233,00 36'421,25| 24,737

Bergamo, 09/09/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO [PE_Seriate_Alpinil2_D08_09_cme+manod_rev02.dcf (\\ALERSODC2K12\tecnico\MS_PATRIMC




COMUNE DI SERIATE
PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Costi della sicurezza

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO
ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI, DEGLI
OSCURANTI ED AL SOPRALZO DEI PARAPETTI DELLE FINESTRE DI
STABILE ALER IN SERIATE, VIA DEGLI ALPINI 12

ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

Bergamo, 17/08/2022

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIS’;EL?E LAVORI uantits IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non
1C.09.500.00 |corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla
10.f direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 9 ... ompleti di supporti
di fissaggio, con capacita: - 9 Kg, classe di fuoco 55A 233BC,
manometro @ 40 mm, supporto a parete
SOMMANO cad 2,00 60,49 120,98 21,62| 17,871
2 Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
1E.01.010.00 |lavorazione, a norme CEl 64-8, CEl 81-1, sezione 50x50x5 mm, con
40.b bandiera a 3 fori diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti
e funi, nelle lunghezze: - 1.5 m
SOMMANO cad 6,00 35,55 213,30 103,50 | 48,523
3 Fornitura e posa di corda di rame nuda per impianto di terra,
1E.01.010.00 |compresi i collegamenti e giunzioni ed ogni altro componente
85.e necessario per I'esecuzione a regola d'arte di sezione: 70 mmq
SOMMANO m 20,00 5,81 116,20 30,20| 25,990
4 Morsetto in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione,
1E.01.020.00 |per dispersori a croce a1, 2, 3 vie - a 2 vie
60.b SOMMANO cad 96,00 13,61 1°306,56 413,76 | 31,668
5 Quadro elettrico di distribuzione da incasso, in lamiera verniciato
1E.03.070.00 |grado di protezione IP30 con porta di vetro fino a 160 A
20.c preassemblato completo di intelaiatura interna peril f ... perla
certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio comprese
morsettiere in opera del tipo: - 600x1000 mm
SOMMANO cad 1,00 477,82 477,82 43,13 9,026
6 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e
1S.00.010.00 |s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase
10 di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate
lavorazioni interferenti.
SOMMANO cad 4,00 46,76 187,04 162,64 | 86,955
7 ARROTONDAMENTI
ARROTONDA SOMMANO a corpo 0,37 1,00 0,37 0,00
MENTI
8 Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate
CVD.01.010.0|nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore
010 presente in cantiere e relative a:
... a contatto il soggetto con sintomi d’influenza. Procedure da
eseguire con personale dipendente della Ditta Appaltatrice.
SOMMANO cad 5,00 8,06 40,30 35,50| 88,090
9 Corsi e riunioni di formazione e informazione - svolta mediante
CVD.01.010.0/riunioni contingentate nel rispetto della distanza di sicurezza, da
020.b valutare per ogni lavoratore presente in cantier ... autocertificazione
da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice per
accessi dei dipendenti non esterni.
SOMMANO cad 5,00 8,06 40,30 35,50| 88,090
10 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
CVD.01.010.0/informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare
A RIPORTARE 2'502,87 845,85

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord. INDICAZI?;EL?E LAVORI uantits IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'502,87 845,85
030.b in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
C ... ale vario spessore 5/10, di forma rettangolare, dimensione mm.
500X700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa).
SOMMANO cad 1,00 25,31 25,31 2,50 9,880
11 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
CVD.01.010.0/informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare
030.e in funzione dell’emergenza legata al COVID-19.
C ... te buste che garantiscono un'ottima rigidita. Per tutta la durata
dei lavori, compresa rimozione alla fine degli stessi.
SOMMANO cad 2,00 1,53 3,06 1,66| 54,250
12 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recante le
CVD.01.010.0/informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare
030.f in funzione dell’'emergenza legata al COVID-19.
F ... itazione aree di lavoro o zone pericolose, per tutta la durata dei
lavori, compresa la rimozione alla fine degli stessi.
SOMMANO m 3,00 0,14 0,42 0,30, 71,430
13 Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al
CVD.01.020.0|cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne
010.a facilmente lavabili, dotata di WC alla turc ... ca (minimo 4 scarichi/
mese).
- peri primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto,
montaggio e smontaggio.
SOMMANO cad 1,00 144,60 144,60 63,71| 44,060
14 Nolo mensile di postazione igienica dedicata, per personale esterno al
CVD.01.020.0|cantiere. In materiale plastico, con superfici interne ed esterne
010.b facilmente lavabili, dotata di WC alla turc ... i conferimento in discarica
(minimo 4 scarichi/mese).
- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.
SOMMANO cad 3,00 100,67 302,01 75,02| 24,840
15 Disinfezione di luoghi o locali chiusi al fine di ottenere una
CVD.01.030.0|sanificazione delle superfici. Disinfezione di locali quali ad esempio
010 mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le ... izia in un cartello
apposto nei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e
addetto che I'ha eseguita.
SOMMANO mq 1°548,80 0,94 1°455,87 1°066,28| 73,240
16 Sanificazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio eseguita da
CVD.01.030.0/impresa qualificata. Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito
030 di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 7 ... artello apposto all'interno dei
locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che
I'ha eseguita.
SOMMANO mq 77,44 1,17 90,60 68,14| 75,210
17 Semimaschera filtrante antipolvere FFP2 senza valvole di inspirazione
CVD.01.040.0|e/0 espirazione realizzati con tessuto-non-tessuto a piu strati, con
010 funzione di barriera di protezione anche ... ssere validati da INAIL. (La
documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata
dal Datore di Lavoro).
SOMMANO cad 432,00 3,41 1'473,12 0,00
18 Tuta monouso realizzata in tessuto-non-tessuto tipo melt blown a
CVD.01.040.0|protezione contro gli agent infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126
040 2004. Deve garantire I'isolamento, la resis ... a dei "sette movimenti".
A RIPORTARE 5°997,86 2°123,46

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord. INDICAZI?;EL?E LAVORI uantits IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5°997,86 2°123,46
(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro).
SOMMANO cad 216,00 7,38 1'594,08 0,00
19 Visiera di proezione (DPI Il cat.) riutilizzabile UNI EN 166:2004,
CVD.01.040.0|costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita
120 regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore.
(La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere
conservata dal Datore di Lavoro).
SOMMANO cad 4,00 11,55 46,20 0,00
20 Adeguata formazione degli addetti al primo soccorso, gia nominati,
CVD.01.060.0|con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
020 COVID-19. per cadauno addetto
SOMMANO cad 2,00 64,67 129,34 113,96| 88,110
21 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 SOMMANO ora 40,00 32,81 1'312,40 1°037,60 | 79,061
015
22 Operaio impiantista livello C3
MA.00.060.0 SOMMANO ora 12,00 29,82 357,84 282,84 | 79,041
005
23 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?, colore
NC.10.450.00|arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato,
50.d infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: -
altezza m 2,00
SOMMANO m 260,00 9,01 2°342,60 1'258,40| 53,718
24 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da
NC.10.450.00|telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
60.a minima di cm 200, posati su idonee basi ... bito dell'area di cantiere
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA
CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SOMMANO m 98,00 2,69 263,62 194,85| 73,913
25 Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da
NC.10.450.00|telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
60.b minima di cm 200, posati su idonee basi ... rni consecutivi o frazione
[PREZZO SCORPORATO DELLA QUOTA DI UTILE DEL 10% COME DA
CIRCOLARE MIT DEL 30/10/2012 N. 4536]
SOMMANO m 294,00 0,39 114,66 40,00, 34,884
26 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
NC.10.500.01 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed
00.a un lavabo, completo di serbatoio di ... arica (minimo 4 scarichi/
mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio
SOMMANO cad 1,00 164,37 164,37 66,25| 40,305
27 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
NC.10.500.01 interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed
00.b un lavabo, completo di serbatoio di ... i di conferimento a discarica
(minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO cad 3,00 113,38 340,14 77,82| 22,879
28 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
A RIPORTARE 12°663,11 57195,18

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord. INDICAZI;)I;EL?EI LAVORI uantits IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA L Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 12°663,11 57195,18
NC.10.500.02|struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
00.a terra, tamponatura e copertura con pannello ... mata di appoggio.
Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio
SOMMANO cad 1,00 382,88 382,88 125,88 | 32,877
29 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con
NC.10.500.02|struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da
00.b terra, tamponatura e copertura con pannello ... one della base in cls
armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 3,00 100,12 300,36 0,00
30 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.05|segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
00.a lavori:- superficie fino a 5 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione
SOMMANO cad 15,00 7,37 110,55 85,35, 77,205
31 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per
NC.10.500.05|segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine
00.b lavori:- superficie fino a 5 dm? - per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cad 45,00 0,18 8,10 0,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 13°465,00 5°406,41| 40,152
TOTALE euro 13°465,00 5°406,41| 40,152

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO
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Num.Ord. INDICAZIE)II\DIELIID-EI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 13°465,00 5406,41| 40,152
C.001 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE euro 6'619,98 2°743,60 | 41,444
C:002 SORVEGLIANZA E COORDINAMENTO euro 1°499,44 1°200,24 | 80,046
C:003 COVID-19 euro 5345,58 1°462,57 | 27,360

TOTALE euro 13°465,00 5406,41| 40,152

Bergamo, 17/08/2022

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO [PE_Seriate_Alpinil2_D11_PSC_cme_REV02.dcf (\\ALERSODC2K12\tecnico\MS_PATRIMONIO\1



