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% Importo €
A.1 Importo dei lavori 147 233,00 €
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 13 465,00 €

160 698,00 €

% € (IVA inclusa)
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00% - €

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 0,00% - €

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi 0,00% - €

B.4 Imprevisti / ribassi d'asta 5,00% 8 034,90 €

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni 1,58% 2 537,76 €

B.6.1 incentivo funzioni tecniche art. 113 co. 4 del Codice. 2,00% 3 213,96 €

B.6.2 Spese tecniche 3,73% 6 000,00 €

B.7

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di

verifica e validazione e accantonamento per accordi bonari ex art.

205 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

3,00% 4 825,94 €

B.8 Spese per pubblicità e notifiche 1,24% 1 998,20 €

B.9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00% - €

B.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudi 0,00% - €

B.11 IVA su C.R.T. 22,00% 35 353,56 €

B.12 IVA su Imprevisti / ribassi d'asta 22,00% 1 767,68 €
63 732,00 €

224 430,00 €

A. Lavori

A. Totale Costo di Realizzazione Tecnica - C.R.T. (A.1+A.2)
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)


