


Unità Operativa Gestionale  
**Sondrio**



Via Mazzini 32/a 24128 Bergamo - Telefono 035/259595 Telefax 035/251185 C.F. e P.IVA 00225430164



## COMUNE DI SONDRIO

**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI  
EDIFICI "TORRE Z 19" VIA MAFFEI 100 E 100A (SO)  
E "TORRE Z 20" VIA GRAMSCI 2 E 2A (SO)**

### **-EDIFICIO TORRE Z19-**

PROGETTISTA :

CUP: B29J21031230005

CODICE FABBR. SIREAL: 4132

TAV. N°

### **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

# **D01**

DESCRIZIONE TAVOLA :

### **ELENCO ELABORATI**

SCALA: 1:

DATA: 08/2022

REV: 01

AGG. ....

FILE .....

PROGETTISTA:

COMMITTENTE :

ALER BG-LC-SO

**U.O.G. Sondrio**  
P.zza Radovljica, 1  
Tel. 0342/512999 Fax 0342/512430  
e-mail tecnico@aler.so.it

<b>NR.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCALA</b>	<b>REV.</b>	<b>DATA</b>
<b>Documenti</b>				
D01	ELENCO ELABORATI	--	01	08/2022
D02	RELAZIONE GENERALE	--	01	08/2022
D03	QUADRO TECNICO ED ECONOMICO	--	01	08/2022
D04	CRONOPROGRAMMA	--	01	08/2022
D05	SCHEMA DI CONTRATTO	--	01	08/2022
D06	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I	--	01	08/2022
D07	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE II	--	01	08/2022
D08	ELENCO DEI PREZZI UNITARI	--	01	08/2022
D09	ANALISI DEI NUOVI PREZZI	--	01	08/2022
D10	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	--	01	08/2022
D11	STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA	--	01	08/2022
D12	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI	--	--	08/2022
D13	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Psc)	--	01	08/2022
D14	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Computo metrico est. costi della sicurezza)	--	01	08/2022
D15	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Layout di cantiere)	1:100	01	08/2022
D16	PIANO DI SICUREZZA COVID-19 (addendum al P.S.C.)	--	01	08/2022
D17	FASCICOLO DELL'OPERA	--	01	08/2022
<b>Elaborati grafici</b>				
A01	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	varie	01	08/2022
A02	PIANTE E ABACO DEI SERRAMENTI	1:100	01	08/2022
A03	PROSPETTI	1:100	01	08/2022
A04	PARTICOLARI COSTRUTTIVI – IMMAGINI ELEMENTI STATO DI FATTO – IMMAGINI DEL FABBRICATO	varie	01	08/2022