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PREMESSA

MODALITA DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE

Per quanto riguarda le modalita di esecuzione, le norme di misurazione di ogni lavorazione, le norme,
i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche di prestazioni e le modalita di prove,
nonché l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, si rimanda al documento Volume
Specifiche Tecniche del Prezzario Regionale delle opere pubbliche, redatto dalla Regione Lombardia
nell’edizione 2021, che é da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

I documento & scaricabile gratuitamente dal link sottoindicato:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-
lavori-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE A CORPO

Nel presente fascicolo sono contenute le descrizioni dei materiali e di quelli “tipo” di riferimento, delle
lavorazioni, dei mezzi d'opera, con dettagli tecnici e specifiche relative delle diverse lavorazioni da attuare
nel corso dell’'appalto; lo scopo & di dare completamente ultimate a perfetta regola d'arte le opere costituenti
l'oggetto dell’intervento.

Nelle descrizioni delle singole lavorazioni sono richiamati leggi, decreti, circolari, normative tecniche, alle
quali I'Appaltatore dovra scrupolosamente attenersi, costituendo essi parti ed oneri di contratto, pur se non
ad esso materialmente allegati. Dette disposizioni non escludono eventuali altre norme o modifiche non
richiamate, o nel frattempo intervenute, o che dovessero intervenire prima dell'avvenuto collaudo definitivo
dell'intera opera oggetto dell'appalto.

Per cio che riguarda i metodi esecutivi, si richiamano, ad integrazione della presente descrizione, tutte le
precisazioni e le norme tecniche di buona regola e corretta posa che, anche se non materialmente allegate,
fanno comunque parte integrante del presente fascicolo.

Per tutto quanto non eventualmente specificato nelle pagine seguenti, descrittive e grafiche, si fara
riferimento ai metodi costruttivi generali e particolari, metodi ai quali, in ogni caso, I'Appaltatore dovra
adeguarsi.

Nel prezzo globale sono compresi tutti i lavori principali ed accessori, tutte le assistenze murarie necessarie,
i mezzi, nonché l'attrezzatura dell'area, il trasporto alle pubbliche discariche e relativi oneri di tutte le risulte
delle varie lavorazioni, nonché lo smobilizzo del cantiere, la perfetta pulizia del sito a opere ultimate ed il
ripristino delle aree esterne eventualmente danneggiate.

Pertanto le singole voci di descrizione, anche se non esplicitamente specificato nella loro esposizione, si
intendono comprensive di quanto tecnicamente necessario alla completa esecuzione dei lavori a regola
d’arte.

Si puntualizza altresi che & compreso nel prezzo globale ogni e qualsiasi onere di trasporto e di
movimentazione dei materiali, manuale e/o con qualsiasi mezzo meccanico, all’interno del cantiere ed ai
piani.

Con il termine "assistenza muraria" si devono intendere le rotture murarie e quant'altro necessario, le
imbottiture ed il ripristino delle strutture interessate, degli intonachi e delle pavimentazioni eventualmente
rotte (fornitura dei materiali compresa), la formazione di fori passanti nei ripiani, nei muri sia perimetrali che
interni, o simili, e successivi ripristini, I'assistenza allo specialista per la posa di manufatti e impianti in genere,
le pulizie e quant'altro necessario per dare la lavorazione completa a regola d’arte.
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Sono inoltre compensate nel prezzo globale tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie al fine
di garantire una perfetta esecuzione delle lavorazioni in totali condizioni di sicurezza.

Si intendono altresi compresi nel prezzo delle varie categorie di lavorazioni tutti gli oneri e tutte le spese
necessarie all'effettuazione in sito, o presso i laboratori ufficiali, degli esami qualitativi e delle prove
meccaniche su qualsiasi tipo di materiale e/o manufatto impiegato, fornito e realizzato dall'impresa e del
quale la Direzione dei Lavori intendesse, a suo giudizio, verificarne l'effettiva rispondenza, con quanto
specificatamente prescritto nella Descrizione dei Lavori; cid indipendentemente dalla presentazione, da parte
dell'Appaltatore, dei certificati richiesti.

Di tutti i manufatti impiegati nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra preventivamente fornire e installare
un campione del quale, verificata I'idoneita ad assolverne il compito e la rispondenza con le descrizioni del
presente fascicolo, il Direttore Lavori potra approvarne o meno l'utilizzazione: nessuna lavorazione potra
essere iniziata senza il preventivo benestare della Direzione Lavori, la quale, dopo aver verificato 'idoneita
tecnica e costruttiva delle campionature e la loro rispondenza alle descrizioni del presente fascicolo,
approvera il campione, siglandolo e registrandone le caratteristiche sul giornale dei lavori.

Tutti i materiali e i manufatti dovranno essere marchiati CE e conformi alle norme UNI, o, in mancanza, alle
norme ASTM, DIN, AFNOR, ISO, ecc.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti devono rispettare le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali nonchée, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione, le modalita di esecuzione, le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici e nei documenti del
progetto.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’opera a
regola d’arte. La fornitura in opera di ogni parte e manufatto dovra risultare pienamente soddisfacente come
materiale e come posa in opera.

In caso contrario € facolta del Direttore Lavori richiedere il disfacimento e/o la sostituzione e la successiva
posa a totale carico dell'Impresa. In tal caso I'Appaltatore dovra porre prontamente rimedio ai difetti e vizi
riscontrati. La Direzione Lavori non procedera all’inserimento in contabilita del relativo corrispettivo fino
all'ottenimento del risultato a regola d’arte.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Negli articoli di tutte le opere di forniture e prestazioni descritte nel presente documento sono compresi e
compensati:

A. Linformativa all’'utenza residente legata alle modalita di esecuzione dei lavori ed alla gestione dei

rischi all'inizio, durante ed alla fine dei lavori, in collaborazione con DL e CSE;

B. l'organizzazione delle attivita di cantiere, coinvolgendo, in ambito di sicurezza, il C.P.T. competente

per territorio, concordando eventualmente anche un’agenda periodica di sopralluoghi;

C. la fornitura e l'installazione di tutti i materiali, le assistenze murarie e specialistiche, i mezzi, i noli, i
trasporti e le provviste, nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non esplicitamente citato,
per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola in tutte le loro parti;
la movimentazione dei materiali ai piani, ivi incluso il loro sollevamento e abbassamento;

E. le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili, delle apparecchiature necessarie per

I'esecuzione dei lavori e per le prove di collaudo;

F. l'uso di idonee attrezzature o macchinari di cantiere, nonché [l'allestimento di tutte le opere
provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori;

o
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G. le denunce e le certificazioni di legge presso gli organi competenti, comprese le prove sui materiali e
quanto altro richiesto in fase di collaudo delle opere, escluso l'onorario del collaudatore che verra
nominato dalla Stazione Appaltante;

H. lo smantellamento ed il conferimento alle Discariche Autorizzate di tutti i manufatti e/o materiali che
vengono sostituiti, di tutti i materiali di risulta e di tutti i detriti delle varie lavorazioni, nel rispetto delle
norme igieniche ed anti-inquinamento, intendendosi compreso ogni onere relativo: 'abbassamento,
il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche autorizzate nonché il corrispettivo dovuto per il
conferimento dei materiali, documentato alla Direzione Lavori con le ricevute di legge;

I. la quotidiana pulizia del cantiere e dei luoghi di passaggio per tutta la durata dei lavori, nonché la
perfetta pulizia del sito ad opere ultimate;

J. il rispetto da parte dell’Appaltatore, e far rispettare ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori,
tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere e di antinfortunistica, seguendo, per quanto
di sua competenza, le indicazioni e le prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal PSC;

K. l'adozione, da parte dell'Appaltatore, di tutte le cautele ed accorgimenti tecnici necessari ad evitare
cedimenti dell'eventuale corpo stradale e strutturale adiacenti, e danni agli impianti in esso passanti,
garantendo sempre il loro funzionamento;

L. l'accertamento, da parte dell'Appaltatore, degli impianti esistenti sull'area oggetto delle operazioni
previste in appalto, provvedendo - se occorresse - allo spostamento provvisorio per I'esecuzione dei
lavori ed al successivo ripristino, previa autorizzazione delle Societa o degli Enti proprietari degli
impianti stessi;

M. alla ultimazione dei lavori, al ripristino delle condizioni iniziali delle aree interne ed esterne interessate
dal cantiere a seguito dello smobilizzo dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ripristino
delle aree verdi, cordoli, asfalti e pavimentazioni in genere, recinzioni, rampe, accessi).

L’impresa & produttore del rifiuto; sono quindi a suo carico le verifiche analitiche in genere, che dovranno
essere svolte in contraddittorio con la stazione appaltante, nonché le eventuali € necessarie pratiche e
comunicazioni agli Enti preposti al controllo.

Le opere di seguito descritte fanno parte del prezzo, ivi comprese quelle che, pur non risultando
espressamente menzionate, siano indicate nei disegni allegati, oppure occorrano per dare finita I'opera a
perfetta regola d'arte, restando stabilito che, qualora vi fossero discordanze, varra la disposizione piu
favorevole per la Stazione Appaltante.

La Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati e pertanto dovra avere la
massima cura affinché in ogni momento sia garantita I'agibilita degli spazi comuni, dovra porre in opera tutte
le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione l'incolumita fisica degli
inquilini, rimanendo la stessa unica responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in
dipendenza dell’attivita di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative
attrezzature.

L’allestimento del cantiere va concordato con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e con la
Direzione Lavori, nel rispetto del PSC, anche al fine di predisporre tutti gli accorgimenti necessari alla vita
quotidiana degli inquilini residenti, tutelandone la sicurezza e proteggendoli da inquinamento ambientale od
acustico provocato dalle lavorazioni.

Essendo previste lavorazioni all'interno degli alloggi, I'appaltatore comunichera agli inquilini la data e 'ora
dell'inizio dell’intervento con almeno 8 giorni di preavviso, mediante avvisi da affliggere negli spazi comuni
dell’edificio. Nessun maggiore compenso sara riconosciuto per eventuali disguidi dovuti a ritardi nelle
comunicazioni ai residenti. Si dovra procedere evitando inutili disagi all'inquilinato.

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.
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Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalitd, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso
contrattuale per quanto attiene i lavori, le percentuali convenzionali relative alle singole voci della Tabella dei
Pagamenti, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Fa parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegato, il listino prezzi
PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE, redatto dalla Regione Lombardia nell’edizione
2023, scaricabile gratuitamente dal seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-
Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-
opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del vigente Codice. Solo qualora
tra i prezzi di cui al citato elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si
procedera alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. Si procedera poi
con la redazione di atto di sottomissione “a corpo”: il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta
assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Si intendono comprese nel forfait tutte le opere, le forniture e gli oneri necessari al fine di dare le opere di
seguito descritte complete ed ultimate a regola d’arte.

Tutti i materiali rimossi e i detriti vari saranno portati al piano cortile e accatastati o depositati in appositi
cassoni in luoghi tali da non arrecare disturbo, con I'avvertenza di procedere ad abbondanti innaffiature
durante la giacenza ed il carico su automezzo qualora detti materiali e detriti siano in grado di produrre
polvere, con conseguente disturbo agli operatori ed agli utenti.

Per nessun motivo i materiali di risulta saranno gettati nel sottostante piano cortile o accumulati sui piani di
lavoro dei ponteggi, ma abbassati con l'ausilio di mezzi di sollevamento.

E’ altresi compreso il carico su automezzo, il trasporto, lo scarico alle discariche autorizzate/centri di
recupero, nonché i corrispettivi oneri per il ricevimento dei materiali.

Il trasporto dei materiali di risulta alle discariche dovra avvenire entro le 24 ore dal suo stivaggio, in particolare
modo se fra di essi siano presenti sostanze e materiali che possano emanare sgradevoli odori.

E da ritenersi compresa e compensata ogni forma di assistenza muraria (scarico da automezzo,
accatastamento o trasporto o deposito in luogo protetto, la ripresa con sollevamento od abbassamento
manuale e/o con idonei mezzi meccanici di qualsiasi tipo, 'avvicinamento al posto di lavoro, ecc.) e di posa
in opera con prestazione della manodopera edile, dei materiali murari, dei mezzi meccanici € macchinari
eventualmente occorrenti, la fornitura di acqua e forza elettromotrice e per illuminazione, le opere di
protezione fisse e mobili, lo sgombero dei residui della posa in opera, I'eliminazione delle protezioni, la pulizia
finale, nonché l'uso del ponteggio.

Sono altresi da ritenersi comprensive tutte quelle opere provvisionali di protezione e segnalazione occorrenti
per non arrecare danno a cose 0 persone.

Al solo fine di agevolare I'Appaltatore nell'individuazione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni di capitolato,
nel presente documento vengono riportati i principali prodotti di riferimento. Resta inteso che I'Appaltatore
puo presentare alla Direzione Lavori, per le propedeutiche approvazioni prima della posa, prodotti di marca
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e modello differenti, ma con stesse (o migliori) caratteristiche prestazionali rispetto a quelli di capitolato. Non
sono ammessi prodotti di qualita inferiore.
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DESCRIZIONE LAVORI

Art. 1) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI
Il progetto prevede la sostituzione di tutte le finestre e portefinestre degli alloggi del complesso edilizio.

Le finestre e le porte finestre esistenti sono in ferro, del tipo “Secco”, dotate di cassonetto coprirullo
monoblocco in lamiera e da avvolgibile in PVC e sono sorrette da un telaio in acciaio e da zanche incassate
alla muratura.

Trattandosi di ambienti abitati:

e e rimozioni delle finestre dovranno avvenire nella stessa giornata lavorativa della posa dei nuovi
serramenti, previo preavviso all'inquilinato di minimo giorni n. 8;

e ['appaltatore dovra apporre tutte le adeguate precauzioni al fine di garantire l'incolumita dell’'utenza.
Rimozioni

Il progetto prevede la rimozione completa dei serramenti esistenti, ad eccezione del falso telaio, compresi i
cassonetti, i rulli, i relativi supporti, gli avvolgibili, gli accessori annessi e comunque tutti i manufatti che
potrebbero intralciare I'esecuzione a regola d’arte dei lavori.

Ove presenti zanzariere o veneziane, I'appaltatore dovra garantire il supporto all'inquilinato per il loro
smontaggio, il successivo posizionamento in luogo sicuro e protetto e la nuova posa in opera.

Per quanto riguarda le porte finestre, dovranno essere rimossi anche i binari che consentono lo scorrimento
delle ante.

Parimenti I'appaltatore dovra fornire, ove necessario, il proprio supporto per lo spostamento del materiale
che interferisce con le lavorazioni, presente sui balconi o nei locali oggetto di intervento.

Sono inoltre compensate le opere di natura edile necessarie ai ripristini delle spallette intonacate o
piastrellate a seguito delle rimozioni.

Nuovi serramenti in PVC

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procedera con la posa del
nuovo serramento, che verra alloggiato nel falso telaio esistente.

Il nuovo infisso sara in PVC di alta qualita, ecologico, 100% riciclabile, esente da piombo e metalli pesanti,
antiurto ad alta resistenza, colore Bianco Standard tipo RAL 9010, finitura superficiale liscia, per vetrocamera,
realizzato con profili a sezione costante, smussati sul lato esterno con sormonto interno/esterno e fermavetro
interno liscio o stondato, pluricamera, provvisti di rinforzi metallici nelle rispettive camere principali e di
sistema di tenuta a tre guarnizioni in EPDM coestruse nel profilo.

Il telaio, a 5 camere d’aria, avra spessore mm 70. Il battente, a 7 camere d’aria, avra spessore mm 78.
Il serramento sara dotato di:

e vetrata termoacustica trasparente doppio antinfortunio, costituita di n. 2 cristalli di sicurezza 33.1 mm,
con interposto PVB plastico mm 0,38; vetro basso emissivo mm 4; intercapedine spessore mm 18
riempita con gas argon 90%; distanziatore plastico/metallico; canalina a bordo caldo.

o ferramenta a nastro tipo Maico - sistema Multimatic per il corretto funzionamento, dotata di dispositivi
di sicurezza con 2 punti antieffrazione;

¢ maniglie e cerniere standard del sistema, colore argento o ottone;

e meccanismo di apertura dell’anta e ribalta con dispositivo antivento.
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Il fissaggio del nuovo serramento alla struttura muraria avverra mediante I'appoggio sul falso telaio in ferro
esistente e 'ancoraggio con viti compatibili con il materiale di costruzione.

Il serramento dovra soddisfare i seguenti requisiti tecnici minimi:
e trasmittanza: Uw <= 1,30 W/mgK;

e resistenza al vento: classe C4/B4 En 12210;

tenuta allacqua: classe A9 EN 12208;

permeabilita all'aria: classe 4 EN 1220;

isolamento acustico: Rw =40 dB.

Sono comprese le guarnizioni, la ferramenta, la maniglia, le sigillature con nastro auto-espandente,
schiuma e silicone, i coprifili e tutte le finiture necessarie a rendere I’'opera perfettamente compiuta
a regola dell’arte.

Nuovi cassonetti ed avvolgibili

| nuovi cassonetti degli alloggi saranno in PVC, colore bianco tipo RAL 9010, a tenuta termica e acustica
certificata, internamente coibentati, dotati di sportello di ispezione frontale a chiusura con nottolini e
guarnizioni.

Le parti interne saranno coibentate o tramite profilo in PVC a tre camere o con pannello di polistirene estruso
spessore ~ mm 30.

L’avvolgibile sara in PVC, profilo mm 14x55, serie pesante ~ 6,2 kg/mq, antigrandine, colore grigio chiaro o
comunqgue come l'esistente, resistente ed idoneo a sopportare normali sollecitazioni e condizioni climatiche
avverse.

E inoltre prevista la sostituzione dei rulli ottagonali, delle guide, delle pulegge, dei cuscinetti, degli avvolgitori
manuali, delle squadrette di arresto e di qualsiasi altro accessorio necessario per dare |'opera finita.

Le guide in PVC saranno di colore bianco, vincolate al telaio esterno dell'infisso.

Art. 2) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO Al VANI SCALA
Il progetto prevede la sostituzione dei serramenti di ingresso ai vani scala.
Rimozioni

Il progetto prevede la rimozione completa dei serramenti in ferro esistenti di accesso ai vani scala, compresi
i telai, i relativi supporti e gli accessori annessi.

Essendo lo stabile abitato, 'impresa dovra sempre garantire I'accessibilita del luogo e la sicurezza degli
utenti, anche eventualmente attraverso installazione di porta provvisoria.

Nuovi serramenti in alluminio

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procedera con la posa dei
nuovi serramenti in alluminio a taglio termico, di pari dimensioni dei precedenti.

Nello specifico, i nuovi serramenti saranno dotati di parti fisse ed apribili come da disegno, anodizzati e
verniciati in stabilimento (spessore minimo 50 p).

Sono inclusi la ferramenta adeguata di movimento e chiusura, le maniglie di alluminio, le guarnizioni in
EPDM, i controtelai, le sigillature con nastro auto-espandente e silicone, nonché tutto quanto necessario per
rendere il lavoro completo a regola d’arte.

La stabilita dei serramenti sara garantita anche dall’interposizione, tra le specchiature, di montanti in acciaio
ancorati alle soglie ed alla soletta sovrastante.
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| serramenti saranno dotati di cristalli di sicurezza, stratificati sia all'interno che all’'esterno, spessori 33.1 + 9
+ 33.1, completi di guarnizioni e ferma-vetri, certificati 1B1 UNI EN 12600.

A posa ultimata, 'appaltatore provvedera a registrarne il corretto funzionamento e la pressione di esercizio
in chiusura.

| portoni saranno inoltre dotati di:

e sistema di chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera, con movimento di chiusura
completamente controllato e braccio con fermo;

e serratura di sicurezza con chiavi e di apertura elettrica a distanza, come I'esistente. E da intendersi
compreso il collegamento elettrico, con passaggio dei fili nascosto nei montanti.

A lavoro ultimato I'appaltatore dovra consegnare una copia di chiavi, perfettamente funzionante, ad ogni
inquilino e all’Aler.

Colore come l'esistente o comunque a scelta della DL.

Art. 3) SOPRALZI PARAPETTI FINESTRE

Al fine di garantire l'altezza minima di 110 cm dal piano interno finito, i parapetti delle finestre degli
appartamenti dovranno essere innalzati con due tubolari in alluminio estruso anodizzato — @ 50 mm -
spessore 2 mm, adeguatamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche e opportunamente fissati.

Colore a scelta della DL.

Il fissaggio alle spallette in botticino avverra mediante attacco terminale per tondo, certificato, del tipo ST142
prodotto da Compas S.r.l. o similare.

dettaglio del terminale per tondo ST142 - Compas S.r.1.

ST 142 T
ATTACCO TERMINALE pY

ALLA MURATURA PER
TONDO 250
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