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PREMESSA 

 
MODALITÀ DI ESECUZIONE E NORME DI MISURAZIONE 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, le norme di misurazione di ogni lavorazione, l e  n o r m e ,  

i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche di prestazioni e le modalità di prove, 

nonché l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni, si rimanda al documento Volume 

Specifiche Tecniche del Prezzario Regionale delle opere pubbliche, redatto dalla Regione Lombardia 

nell’edizione 2021, che è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. 

Il documento è scaricabile gratuitamente dal link sottoindicato:  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-

Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-

lavori-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche  

DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE A CORPO 

Nel presente fascicolo sono contenute le descrizioni dei materiali e di quelli “tipo” di riferimento, delle 

lavorazioni, dei mezzi d'opera, con dettagli tecnici e specifiche relative delle diverse lavorazioni da attuare 

nel corso dell’appalto; lo scopo è di dare completamente ultimate a perfetta regola d'arte le opere costituenti 

l'oggetto dell’intervento. 

 

Nelle descrizioni delle singole lavorazioni sono richiamati leggi, decreti, circolari, normative tecniche, alle 

quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi, costituendo essi parti ed oneri di contratto, pur se non 

ad esso materialmente allegati. Dette disposizioni non escludono eventuali altre norme o modifiche non 

richiamate, o nel frattempo intervenute, o che dovessero intervenire prima dell'avvenuto collaudo definitivo 

dell'intera opera oggetto dell'appalto. 

 

Per ciò che riguarda i metodi esecutivi, si richiamano, ad integrazione della presente descrizione, tutte le 

precisazioni e le norme tecniche di buona regola e corretta posa che, anche se non materialmente allegate, 

fanno comunque parte integrante del presente fascicolo. 

 

Per tutto quanto non eventualmente specificato nelle pagine seguenti, descrittive e grafiche, si farà 

riferimento ai metodi costruttivi generali e particolari, metodi ai quali, in ogni caso, l'Appaltatore dovrà 

adeguarsi. 

 

Nel prezzo globale sono compresi tutti i lavori principali ed accessori, tutte le assistenze murarie necessarie, 

i mezzi, nonché l'attrezzatura dell'area, il trasporto alle pubbliche discariche e relativi oneri di tutte le risulte 

delle varie lavorazioni, nonché lo smobilizzo del cantiere, la perfetta pulizia del sito a opere ultimate ed il 

ripristino delle aree esterne eventualmente danneggiate. 

Pertanto le singole voci di descrizione, anche se non esplicitamente specificato nella loro esposizione, si 

intendono comprensive di quanto tecnicamente necessario alla completa esecuzione dei lavori a regola 

d’arte.  

Si puntualizza altresì che è compreso nel prezzo globale ogni e qualsiasi onere di trasporto e di 

movimentazione dei materiali, manuale e/o con qualsiasi mezzo meccanico, all’interno del cantiere ed ai 

piani.  

 

Con il termine "assistenza muraria" si devono intendere le rotture murarie e quant'altro necessario, le 

imbottiture ed il ripristino delle strutture interessate, degli intonachi e delle pavimentazioni eventualmente 

rotte (fornitura dei materiali compresa), la formazione di fori passanti nei ripiani, nei muri sia perimetrali che 

interni, o simili, e successivi ripristini, l'assistenza allo specialista per la posa di manufatti e impianti in genere, 

le pulizie e quant'altro necessario per dare la lavorazione completa a regola d’arte. 
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Sono inoltre compensate nel prezzo globale tutte le opere provvisionali che si rendessero necessarie al fine 

di garantire una perfetta esecuzione delle lavorazioni in totali condizioni di sicurezza. 

 

Si intendono altresì compresi nel prezzo delle varie categorie di lavorazioni tutti gli oneri e tutte le spese 

necessarie all'effettuazione in sito, o presso i laboratori ufficiali, degli esami qualitativi e delle prove 

meccaniche su qualsiasi tipo di materiale e/o manufatto impiegato, fornito e realizzato dall'impresa e del 

quale la Direzione dei Lavori intendesse, a suo giudizio, verificarne l'effettiva rispondenza, con quanto 

specificatamente prescritto nella Descrizione dei Lavori; ciò indipendentemente dalla presentazione, da parte 

dell'Appaltatore, dei certificati richiesti. 

 

Di tutti i manufatti impiegati nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà preventivamente fornire e installare 

un campione del quale, verificata l’idoneità ad assolverne il compito e la rispondenza con le descrizioni del 

presente fascicolo, il Direttore Lavori potrà approvarne o meno l'utilizzazione: nessuna lavorazione potrà 

essere iniziata senza il preventivo benestare della Direzione Lavori, la quale, dopo aver verificato l’idoneità 

tecnica e costruttiva delle campionature e la loro rispondenza alle descrizioni del presente fascicolo, 

approverà il campione, siglandolo e registrandone le caratteristiche sul giornale dei lavori.  

 

Tutti i materiali e i manufatti dovranno essere marchiati CE e conformi alle norme UNI, o, in mancanza, alle 

norme ASTM, DIN, AFNOR, ISO, ecc.  

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture ed i componenti devono rispettare le prescrizioni 

di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali nonché, per quanto 

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione, le modalità di esecuzione, le indicazioni contenute o 

richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto, negli elaborati grafici e nei documenti del 

progetto. 

 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’opera a 

regola d’arte. La fornitura in opera di ogni parte e manufatto dovrà risultare pienamente soddisfacente come 

materiale e come posa in opera.  

In caso contrario è facoltà del Direttore Lavori richiedere il disfacimento e/o la sostituzione e la successiva 

posa a totale carico dell'Impresa. In tal caso l’Appaltatore dovrà porre prontamente rimedio ai difetti e vizi 

riscontrati. La Direzione Lavori non procederà all’inserimento in contabilità del relativo corrispettivo fino 

all’ottenimento del risultato a regola d’arte. 

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Negli articoli di tutte le opere di forniture e prestazioni descritte nel presente documento sono compresi e 

compensati: 

A. L’informativa all’utenza residente legata alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla gestione dei 

rischi all’inizio, durante ed alla fine dei lavori, in collaborazione con DL e CSE; 

B. l’organizzazione delle attività di cantiere, coinvolgendo, in ambito di sicurezza, il C.P.T. competente 

per territorio, concordando eventualmente anche un’agenda periodica di sopralluoghi; 

C. la fornitura e l'installazione di tutti i materiali, le assistenze murarie e specialistiche, i mezzi, i noli, i 

trasporti e le provviste, nonché quant'altro necessario o chiesto anche se non esplicitamente citato, 

per dare le opere completamente ultimate a perfetta regola in tutte le loro parti; 

D. la movimentazione dei materiali ai piani, ivi incluso il loro sollevamento e abbassamento; 

E. le forniture dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili, delle apparecchiature necessarie per 

l'esecuzione dei lavori e per le prove di collaudo; 

F. l'uso di idonee attrezzature o macchinari di cantiere, nonché l'allestimento di tutte le opere 

provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori; 
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G. le denunce e le certificazioni di legge presso gli organi competenti, comprese le prove sui materiali e 

quanto altro richiesto in fase di collaudo delle opere, escluso l'onorario del collaudatore che verrà 

nominato dalla Stazione Appaltante; 

H. lo smantellamento ed il conferimento alle Discariche Autorizzate di tutti i manufatti e/o materiali che 

vengono sostituiti, di tutti i materiali di risulta e di tutti i detriti delle varie lavorazioni, nel rispetto delle 

norme igieniche ed anti-inquinamento, intendendosi compreso ogni onere relativo: l’abbassamento, 

il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche autorizzate nonché il corrispettivo dovuto per il 

conferimento dei materiali, documentato alla Direzione Lavori con le ricevute di legge; 

I. la quotidiana pulizia del cantiere e dei luoghi di passaggio per tutta la durata dei lavori, nonché la 

perfetta pulizia del sito ad opere ultimate; 

J. il rispetto da parte dell’Appaltatore, e far rispettare ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, 

tutte le norme vigenti in materia di sicurezza di cantiere e di antinfortunistica, seguendo, per quanto 

di sua competenza, le indicazioni e le prescrizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal PSC; 

K. l’adozione, da parte dell'Appaltatore, di tutte le cautele ed accorgimenti tecnici necessari ad evitare 

cedimenti dell'eventuale corpo stradale e strutturale adiacenti, e danni agli impianti in esso passanti, 

garantendo sempre il loro funzionamento;   

L. l'accertamento, da parte dell'Appaltatore, degli impianti esistenti sull'area oggetto delle operazioni 

previste in appalto, provvedendo - se occorresse - allo spostamento provvisorio per l'esecuzione dei 

lavori ed al successivo ripristino, previa autorizzazione delle Società o degli Enti proprietari degli 

impianti stessi; 

M. alla ultimazione dei lavori, al ripristino delle condizioni iniziali delle aree interne ed esterne interessate 

dal cantiere a seguito dello smobilizzo dello stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ripristino 

delle aree verdi, cordoli, asfalti e pavimentazioni in genere, recinzioni, rampe, accessi). 

L’impresa è produttore del rifiuto; sono quindi a suo carico le verifiche analitiche in genere, che dovranno 

essere svolte in contraddittorio con la stazione appaltante, nonché le eventuali e necessarie pratiche e 

comunicazioni agli Enti preposti al controllo. 

Le opere di seguito descritte fanno parte del prezzo, ivi comprese quelle che, pur non risultando 

espressamente menzionate, siano indicate nei disegni allegati, oppure occorrano per dare finita l'opera a 

perfetta regola d'arte, restando stabilito che, qualora vi fossero discordanze, varrà la disposizione più 

favorevole per la Stazione Appaltante. 

La Ditta Appaltatrice deve tenere conto che i lavori si eseguono in stabili abitati e pertanto dovrà avere la 

massima cura affinché in ogni momento sia garantita l’agibilità degli spazi comuni, dovrà porre in opera tutte 

le opere provvisorie e gli accorgimenti necessari per garantire in ogni situazione l’incolumità fisica degli 

inquilini, rimanendo la stessa unica responsabile della sicurezza e di possibili danni a persone e/o cose in 

dipendenza dell’attività di cantiere, ivi compresi i furti resi possibili dalla presenza del cantiere e delle relative 

attrezzature. 

L’allestimento del cantiere va concordato con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e con la 

Direzione Lavori, nel rispetto del PSC, anche al fine di predisporre tutti gli accorgimenti necessari alla vita 

quotidiana degli inquilini residenti, tutelandone la sicurezza e proteggendoli da inquinamento ambientale od 

acustico provocato dalle lavorazioni.  

Essendo previste lavorazioni all’interno degli alloggi, l’appaltatore comunicherà agli inquilini la data e l’ora 

dell’inizio dell’intervento con almeno 8 giorni di preavviso, mediante avvisi da affliggere negli spazi comuni 

dell’edificio. Nessun maggiore compenso sarà riconosciuto per eventuali disguidi dovuti a ritardi nelle 

comunicazioni ai residenti. Si dovrà procedere evitando inutili disagi all’inquilinato. 

 

VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e 

previsti negli atti progettuali.  
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Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 

esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o 

viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola 

dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso 

contrattuale per quanto attiene i lavori, le percentuali convenzionali relative alle singole voci della Tabella dei 

Pagamenti, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

Fa parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegato, il listino prezzi 

PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE, redatto dalla Regione Lombardia nell’edizione 

2023, scaricabile gratuitamente dal seguente link: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-

Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-

opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche 

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del vigente Codice.  Solo qualora 

tra i prezzi di cui al citato elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si 

procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. Si procederà poi 

con la redazione di atto di sottomissione “a corpo”: il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta 

assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 

alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

 

Si intendono comprese nel forfait tutte le opere, le forniture e gli oneri necessari al fine di dare le opere di 

seguito descritte complete ed ultimate a regola d’arte. 

Tutti i materiali rimossi e i detriti vari saranno portati al piano cortile e accatastati o depositati in appositi 

cassoni in luoghi tali da non arrecare disturbo, con l’avvertenza di procedere ad abbondanti innaffiature 

durante la giacenza ed il carico su automezzo qualora detti materiali e detriti siano in grado di produrre 

polvere, con conseguente disturbo agli operatori ed agli utenti. 

Per nessun motivo i materiali di risulta saranno gettati nel sottostante piano cortile o accumulati sui piani di 

lavoro dei ponteggi, ma abbassati con l’ausilio di mezzi di sollevamento. 

E’ altresì compreso il carico su automezzo, il trasporto, lo scarico alle discariche autorizzate/centri di 

recupero, nonché i corrispettivi oneri per il ricevimento dei materiali. 

Il trasporto dei materiali di risulta alle discariche dovrà avvenire entro le 24 ore dal suo stivaggio, in particolare 

modo se fra di essi siano presenti sostanze e materiali che possano emanare sgradevoli odori. 

È da ritenersi compresa e compensata ogni forma di assistenza muraria (scarico da automezzo, 

accatastamento o trasporto o deposito in luogo protetto, la ripresa con sollevamento od abbassamento 

manuale e/o con idonei mezzi meccanici di qualsiasi tipo, l’avvicinamento al posto di lavoro, ecc.) e di posa 

in opera con prestazione della manodopera edile, dei materiali murari, dei mezzi meccanici e macchinari 

eventualmente occorrenti, la fornitura di acqua e forza elettromotrice e per illuminazione, le opere di 

protezione fisse e mobili, lo sgombero dei residui della posa in opera, l’eliminazione delle protezioni, la pulizia 

finale, nonché l’uso del ponteggio. 

Sono altresì da ritenersi comprensive tutte quelle opere provvisionali di protezione e segnalazione occorrenti 

per non arrecare danno a cose o persone. 

Al solo fine di agevolare l’Appaltatore nell’individuazione dei prodotti rispondenti alle prescrizioni di capitolato, 

nel presente documento vengono riportati i principali prodotti di riferimento. Resta inteso che l’Appaltatore 

può presentare alla Direzione Lavori, per le propedeutiche approvazioni prima della posa, prodotti di marca 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Autonomie-locali/Acquisti-e-contratti-pubblici/Osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-opere-pubbliche/prezzario-opere-pubbliche
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e modello differenti, ma con stesse (o migliori) caratteristiche prestazionali rispetto a quelli di capitolato. Non 

sono ammessi prodotti di qualità inferiore. 
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DESCRIZIONE LAVORI 
 

Art. 1) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ALLOGGI 

Il progetto prevede la sostituzione di tutte le finestre e portefinestre degli alloggi del complesso edilizio. 

Le finestre e le porte finestre esistenti sono in ferro, del tipo “Secco”, dotate di cassonetto coprirullo 

monoblocco in lamiera e da avvolgibile in PVC e sono sorrette da un telaio in acciaio e da zanche incassate 

alla muratura. 

Trattandosi di ambienti abitati: 

• le rimozioni delle finestre dovranno avvenire nella stessa giornata lavorativa della posa dei nuovi 

serramenti, previo preavviso all’inquilinato di minimo giorni n. 8; 

• l’appaltatore dovrà apporre tutte le adeguate precauzioni al fine di garantire l’incolumità dell’utenza. 

Rimozioni 

Il progetto prevede la rimozione completa dei serramenti esistenti, ad eccezione del falso telaio, compresi i 

cassonetti, i rulli, i relativi supporti, gli avvolgibili, gli accessori annessi e comunque tutti i manufatti che 

potrebbero intralciare l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. 

Ove presenti zanzariere o veneziane, l’appaltatore dovrà garantire il supporto all’inquilinato per il loro 

smontaggio, il successivo posizionamento in luogo sicuro e protetto e la nuova posa in opera.  

Per quanto riguarda le porte finestre, dovranno essere rimossi anche i binari che consentono lo scorrimento 

delle ante. 

Parimenti l’appaltatore dovrà fornire, ove necessario, il proprio supporto per lo spostamento del materiale 

che interferisce con le lavorazioni, presente sui balconi o nei locali oggetto di intervento.  

Sono inoltre compensate le opere di natura edile necessarie ai ripristini delle spallette intonacate o 

piastrellate a seguito delle rimozioni. 

Nuovi serramenti in PVC 

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procederà con la posa del 

nuovo serramento, che verrà alloggiato nel falso telaio esistente. 

Il nuovo infisso sarà in PVC di alta qualità, ecologico, 100% riciclabile, esente da piombo e metalli pesanti, 

antiurto ad alta resistenza, colore Bianco Standard tipo RAL 9010, finitura superficiale liscia, per vetrocamera, 

realizzato con profili a sezione costante, smussati sul lato esterno con sormonto interno/esterno e fermavetro 

interno liscio o stondato, pluricamera, provvisti di rinforzi metallici nelle rispettive camere principali e di 

sistema di tenuta a tre guarnizioni in EPDM coestruse nel profilo.  

Il telaio, a 5 camere d’aria, avrà spessore mm 70. Il battente, a 7 camere d’aria, avrà spessore mm 78. 

Il serramento sarà dotato di: 

• vetrata termoacustica trasparente doppio antinfortunio, costituita di n. 2 cristalli di sicurezza 33.1 mm, 

con interposto PVB plastico mm 0,38; vetro basso emissivo mm 4; intercapedine spessore mm 18 

riempita con gas argon 90%; distanziatore plastico/metallico; canalina a bordo caldo. 

• ferramenta a nastro tipo Maico - sistema Multimatic per il corretto funzionamento, dotata di dispositivi 

di sicurezza con 2 punti antieffrazione; 

• maniglie e cerniere standard del sistema, colore argento o ottone; 

• meccanismo di apertura dell’anta e ribalta con dispositivo antivento. 
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Il fissaggio del nuovo serramento alla struttura muraria avverrà mediante l'appoggio sul falso telaio in ferro 

esistente e l’ancoraggio con viti compatibili con il materiale di costruzione.  

Il serramento dovrà soddisfare i seguenti requisiti tecnici minimi:  

• trasmittanza:  Uw <= 1,30 W/mqK; 

• resistenza al vento:  classe C4/B4 En 12210; 

• tenuta all’acqua:  classe A9 EN 12208;  

• permeabilità all’aria:  classe 4 EN 1220;  

• isolamento acustico:  Rw = 40 dB.  

Sono comprese le guarnizioni, la ferramenta, la maniglia, le sigillature con nastro auto-espandente, 

schiuma e silicone, i coprifili e tutte le finiture necessarie a rendere l’opera perfettamente compiuta 

a regola dell’arte. 

Nuovi cassonetti ed avvolgibili  

I nuovi cassonetti degli alloggi saranno in PVC, colore bianco tipo RAL 9010, a tenuta termica e acustica 

certificata, internamente coibentati, dotati di sportello di ispezione frontale a chiusura con nottolini e 

guarnizioni.  

Le parti interne saranno coibentate o tramite profilo in PVC a tre camere o con pannello di polistirene estruso 

spessore ~ mm 30.  

L’avvolgibile sarà in PVC, profilo mm 14x55, serie pesante ~ 6,2 kg/mq, antigrandine, colore grigio chiaro o 

comunque come l'esistente, resistente ed idoneo a sopportare normali sollecitazioni e condizioni climatiche 

avverse.  

È inoltre prevista la sostituzione dei rulli ottagonali, delle guide, delle pulegge, dei cuscinetti, degli avvolgitori 

manuali, delle squadrette di arresto e di qualsiasi altro accessorio necessario per dare l'opera finita. 

Le guide in PVC saranno di colore bianco, vincolate al telaio esterno dell'infisso. 

 

Art. 2) SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DI INGRESSO AI VANI SCALA  

Ill progetto prevede la sostituzione dei serramenti di ingresso ai vani scala. 

Rimozioni 

Il progetto prevede la rimozione completa dei serramenti in ferro esistenti di accesso ai vani scala, compresi 

i telai, i relativi supporti e gli accessori annessi.  

Essendo lo stabile abitato, l’impresa dovrà sempre garantire l’accessibilità del luogo e la sicurezza degli 

utenti, anche eventualmente attraverso installazione di porta provvisoria. 

Nuovi serramenti in alluminio 

Previa verifica puntuale delle misurazioni sul posto da parte dell’appaltatore, si procederà con la posa dei 

nuovi serramenti in alluminio a taglio termico, di pari dimensioni dei precedenti. 

Nello specifico, i nuovi serramenti saranno dotati di parti fisse ed apribili come da disegno, anodizzati e 

verniciati in stabilimento (spessore minimo 50 µ).  

Sono inclusi la ferramenta adeguata di movimento e chiusura, le maniglie di alluminio, le guarnizioni in 

EPDM, i controtelai, le sigillature con nastro auto-espandente e silicone, nonchè tutto quanto necessario per 

rendere il lavoro completo a regola d’arte.  

La stabilità dei serramenti sarà garantita anche dall’interposizione, tra le specchiature, di montanti in acciaio 

ancorati alle soglie ed alla soletta sovrastante.  
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I serramenti saranno dotati di cristalli di sicurezza, stratificati sia all’interno che all’esterno, spessori 33.1 + 9 

+ 33.1, completi di guarnizioni e ferma-vetri, certificati 1B1 UNI EN 12600. 

A posa ultimata, l’appaltatore provvederà a registrarne il corretto funzionamento e la pressione di esercizio 

in chiusura. 

I portoni saranno inoltre dotati di: 

• sistema di chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera, con movimento di chiusura 

completamente controllato e braccio con fermo; 

• serratura di sicurezza con chiavi e di apertura elettrica a distanza, come l’esistente. È da intendersi 

compreso il collegamento elettrico, con passaggio dei fili nascosto nei montanti.  

A lavoro ultimato l’appaltatore dovrà consegnare una copia di chiavi, perfettamente funzionante, ad ogni 

inquilino e all’Aler. 

Colore come l’esistente o comunque a scelta della DL. 

Art. 3) SOPRALZI PARAPETTI FINESTRE 

Al fine di garantire l’altezza minima di 110 cm dal piano interno finito, i parapetti delle finestre degli 

appartamenti dovranno essere innalzati con due tubolari in alluminio estruso anodizzato – Ø 50 mm – 

spessore 2 mm, adeguatamente resistenti alle sollecitazioni meccaniche e opportunamente fissati. 

Colore a scelta della DL. 

Il fissaggio alle spallette in botticino avverrà mediante attacco terminale per tondo, certificato, del tipo ST142 

prodotto da Compas S.r.l. o similare. 

dettaglio del terminale per tondo ST142 - Compas S.r.l. 
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