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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA
ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI
OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' ALER
BERGAMO-LECCO-SONDRIO SITO IN VIA PARRI 4-6-8-10-12 ALBINO.

COMMITTENTE: | Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

Bergamo, 20/05/2024

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con carico e
1C.01.140.00 |trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di
40.b smaltimento
SOMMANO m? 528,54 8,35 4'413,31 4'413,31| 100,000
2 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00 [simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
10.b abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.
SOMMANO m? 700,88 14,18 9'938,48 9'938,48| 100,000
3 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero
1C.01.150.00 |mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
20.a SOMMANO m? 662,00 7,56 5°004,72 5°004,72| 100,000
4 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo
1C.07.710.00|scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle
60.b macerie ad im ... clusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente
ripristinata. Per finitura con: - intonaco civile
SOMMANO m? 68,10 46,71 37180,95 2'990,09| 94,000
5 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato
1C.21.100.00 |con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superfici ... e
10.a telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.
Tipo e apertura: - finestre antaribalta ad un battente
SOMMANO m? 133,40 347,73 46'387,18 11'596,80| 25,000
6 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato
1C.21.100.00| con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superfici ... e
10.b telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.
Tipo e apertura: - finestre antaribalta a due battenti
SOMMANO m? 200,10 229,96 46015,00 12°884,20| 28,000
7 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato
1C.21.100.00 | con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superfici ... aio
10.d con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.
Tipo e apertura: - porte finestre antaribalta a due battenti
SOMMANO m? 202,10 196,93 39799,55 8'819,64| 22,160
8 Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a
1C.21.150.00 |doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio
20.b zincato a ... etta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.
Peso non inferiore a: - kg/m? 6,200 antigrandine
SOMMANO m? 528,54 79,53 42°034,79 8'827,31| 21,000
9 Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a
1C.21.150.00 |doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio
20.c zincato a ... o con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.
Peso non inferiore a: - sovrapprezzo per rinforzo in metallo
SOMMANO m? 200,66 3,94 790,60 166,03 21,000
10 Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a
1C.21.150.00| faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione:
30 lungh ... opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia
ed allontanamento dei materiali di risulta
SOMMANO m 384,10 96,23 36961,94 9°564,09| 25,876
11 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in
1C.22.080.01 |alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con
00 rivestimento co ... sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le
assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.
SOMMANO m 386,40 56,06 21661,58 127996,95| 60,000
12 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o piu ante, a vasistas o a bilico
1C.22.250.00 |con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ...
10.1 porte di primo ingresso complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a quanto
descritto. Ad uno e due battenti.
A RIPORTARE 256°188,10 87201,62

COMMITTENTE: Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 256°188,10 87201,62
SOMMANO m? 38,88 507,09 19°715,66 4'534,60| 23,000
13 Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con movimento di chiusura
1C.22.350.00 |completamente controllato, utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in
10.b opera e l'assistenza muraria. Con: - braccio con fermo
SOMMANO cad 7,00 69,20 484,40 86,52 17,861
14 Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e
1C.22.700.02 |posa in opera, del tipo: - fornitura chiave a doppia mappa
10.d SOMMANO cad 47,00 10,15 477,05 86,48| 18,128
15 Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - sottile 4 mm (£ 0,2)
1C.23.150.00 SOMMANO m? 412,13 42,90 17°680,38 4'570,52| 25,851
10.a
16 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.;
1C.23.180.00 |del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
10.a SOMMANO m? 905,10 59,20 53'581,92 10°037,56| 18,733
17 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformita alla UNI 7697, con
1C.23.190.00 | distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata
10.a ..., ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume
2.1, del tipo: - vetrata doppia
SOMMANO m? 452,55 35,85 16223,92 3765,21| 23,208
18 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per
1C.23.190.00 | migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
20 SOMMANO m? 412,13 8,57 3'531,95 370,92 10,502
19 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 | pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.e ... si, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi
ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 28,05 8,32 233,38 0,00
20 Operaio impiantista livello B1
MA.00.060.0 SOMMANO ora 8,00 32,49 259,92 259,92 100,000
000
21 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al
NC.70.030.0 |piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine
030 SOMMANO m?* 138,00 11,81 1'629,78 1288,92| 79,086
Parziale LAVORI A CORPO euro 370°006,46 112202,27| 30,324
TOTALE euro 370°006,46 112202,27| 30,324
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 370°006,46 1127202,27| 30,324
C:001 Sostituzione serramenti esterni alloggi euro 320°621,74 92°453,67| 28,836
C:001.001 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 320°621,74 92°453,67| 28,836
C:002 Sostituzione serramenti esterni vani scala euro 277723,14 6'751,65| 24,354
C:002.001 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 27°723,14 6'751,65| 24,354
C:003 Sopralzo parapetti finestre euro 21'661,58 12°996,95| 60,000
C:003.001 OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 21661,58 127996,95| 60,000
TOTALE euro 370°006,46 1127202,27| 30,324

Bergamo, 20/05/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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