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Bergamo, 20/05/2024

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA 
ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI E DEGLI 
OSCURANTI DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' ALER 
BERGAMO-LECCO-SONDRIO SITO IN VIA PARRI 4-6-8-10-12 ALBINO. 

Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Rimozione di avvolgibili in legno o plastica e dei relativi accessori: - con carico e
1C.01.140.00 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di
40.b smaltimento

SOMMANO m² 528,54 8,35 4 4́13,31 4 4́13,31 100,000

2 Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e
1C.01.150.00 simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con
10.b abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica.
SOMMANO m² 700,88 14,18 9 9́38,48 9 9́38,48 100,000

3 Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con recupero
1C.01.150.00 mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
20.a SOMMANO m² 662,00 7,56 5 0́04,72 5 0́04,72 100,000

4 Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo
1C.07.710.00 scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle
60.b macerie ad im ... clusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente

ripristinata. Per finitura con: - intonaco civile
SOMMANO m² 68,10 46,71 3 1́80,95 2 9́90,09 94,000

5 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato
1C.21.100.00 con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superfici ...  e
10.a telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - finestre antaribalta ad un battente
SOMMANO m² 133,40 347,73 46 3́87,18 11́ 596,80 25,000

6 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato
1C.21.100.00 con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superfici ...  e
10.b telaio con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - finestre antaribalta a due battenti
SOMMANO m² 200,10 229,96 46 0́15,00 12 8́84,20 28,000

7 Finestre e porte finestre in pvc antiurto, ad alta resistenza, colori di serie. Telaio armato
1C.21.100.00 con profilati di acciaio, sezione pluricamera, angoli termosaldati, finitura superfici ... aio
10.d con nastro autoespandente. Misurazione esterno telaio.

Tipo e apertura: - porte finestre antaribalta a due battenti
SOMMANO m² 202,10 196,93 39 7́99,55 8 8́19,64 22,160

8 Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a
1C.21.150.00 doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio
20.b zincato a ... etta del vano con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.

Peso non inferiore a: - kg/m² 6,200 antigrandine
SOMMANO m² 528,54 79,53 42 0́34,79 8 8́27,31 21,000

9 Avvolgibile in materia plastica (PVC rigido) con stecche da 13/14 mm di spessore a
1C.21.150.00 doppio agganciamento continuo; compresi i supporti normali zincati, l'albero in acciaio
20.c zincato a ... o con aumento di 25 cm sull'altezza e 3 cm sulla larghezza.

Peso non inferiore a: - sovrapprezzo per rinforzo in metallo
SOMMANO m² 200,66 3,94 790,60 166,03 21,000

10 Cassonetto coprirullo di avvolgibile coibentato con frontale mobile e sottocielo fisso a
1C.21.150.00 faccia liscia; tamburati, spessore 2,5 cm o in paniforte spessore 20 mm; misurazione:
30 lungh ... opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia

ed allontanamento dei materiali di risulta
SOMMANO m 384,10 96,23 36 9́61,94 9 5́64,09 25,876

11 Corrimano a sezione circolare, diamentro mm 38 circa, composto da profilo tubolare in
1C.22.080.01 alluminio estruso, adeguatamente resistente alle sollecitazioni meccaniche con
00 rivestimento co ... sfrido e l'incidenza dei supporti e dei terminali, la posa in opera, le

assistenze murarie ed i piani di lavoro interni.
SOMMANO m 386,40 56,06 21́ 661,58 12 9́96,95 60,000

12 Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico
1C.22.250.00 con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ...
10.i porte di primo ingresso complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a quanto

descritto. Ad uno e due battenti.

COMMITTENTE: Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

A   R I P O R T A R E 256 1́88,10 87 2́01,62
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
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%
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R I P O R T O 256 1́88,10 87 2́01,62

SOMMANO m² 38,88 507,09 19 7́15,66 4 5́34,60 23,000

13 Chiudiporta aereo con meccanismo a pignone e cremagliera con movimento di chiusura
1C.22.350.00 completamente controllato, utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in
10.b opera e l'assistenza muraria. Con: - braccio con fermo

SOMMANO cad 7,00 69,20 484,40 86,52 17,861

14 Sostituzione di serratura di sicurezza, con chiave a doppia mappa, compresa fornitura e
1C.22.700.02 posa in opera, del tipo: - fornitura chiave a doppia mappa
10.d SOMMANO cad 47,00 10,15 477,05 86,48 18,128

15 Fornitura e posa di vetro basso emissivo di spessore: - sottile 4 mm (± 0,2)
1C.23.150.00 SOMMANO m² 412,13 42,90 17 6́80,38 4 5́70,52 25,851
10.a
16 Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.;
1C.23.180.00 del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)
10.a SOMMANO m² 905,10 59,20 53 5́81,92 10 0́37,56 18,733

17 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con
1C.23.190.00 distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata
10.a ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume

2.1, del tipo: - vetrata doppia
SOMMANO m² 452,55 35,85 16 2́23,92 3 7́65,21 23,208

18 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per
1C.23.190.00 migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)
20 SOMMANO m² 412,13 8,57 3 5́31,95 370,92 10,502

19 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
1C.27.050.01 pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso
00.e ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi

ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO 100 kg 28,05 8,32 233,38 0,00

20 Operaio impiantista livello B1
MA.00.060.0 SOMMANO ora 8,00 32,49 259,92 259,92 100,000
000
21 Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al
NC.70.030.0 piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine
030 SOMMANO m³ 138,00 11,81 1́ 629,78 1́ 288,92 79,086

Parziale LAVORI A CORPO euro 370 0́06,46 112 2́02,27 30,324

T O T A L E   euro 370 0́06,46 112 2́02,27 30,324
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 370 0́06,46 112 2́02,27 30,324

C:001 Sostituzione serramenti esterni alloggi euro 320 6́21,74 92 4́53,67 28,836

C:001.001
 
    OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 320 6́21,74 92 4́53,67 28,836

C:002 Sostituzione serramenti esterni vani scala euro 27 7́23,14 6 7́51,65 24,354

C:002.001
 
    OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 27 7́23,14 6 7́51,65 24,354

C:003 Sopralzo parapetti finestre euro 21́ 661,58 12 9́96,95 60,000

C:003.001
 
    OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi euro 21́ 661,58 12 9́96,95 60,000

TOTALE  euro 370 0́06,46 112 2́02,27 30,324
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