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A COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (CRT) 100,00%            386 102,00 

X ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA (a.1+d) 66,77% del CRT                257 804,19 

Y NON ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA (a.1.2+b+c) 33,23% del CRT                128 297,81 

IMPORTO LAVORI 95,83% del CRT            370 006,46 

1 CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO LAVORI, ESCLUSA MANODOPERA                257 804,19 

2 CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO DELLA MANODOPERA                112 202,27 

3 MODIFICA N. 1: IMPORTO LAVORI, ESCLUSA MANODOPERA

4 MODIFICA N. 1: CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO DELLA MANODOPERA 

5 MODIFICA N. 2: IMPORTO LAVORI, ESCLUSA MANODOPERA 

6 MODIFICA N. 2: CONTRATTO PRINCIPALE: IMPORTO DELLA MANODOPERA 

COSTI DELLA SICUREZZA 4,17% del CRT               16 095,54 

1 CONTRATTO PRINCIPALE                  16 095,54 

2 MODIFICA N. 1

3 MODIFICA N. 2

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 38,76%            149 660,86 

1 LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ESCLUSI DALL'APPALTO 0,00% del CRT                             -   

2 RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI A CURA DELLA STAZIONE APPALTANTE 0,00% del CRT                             -   

3 RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI A CURA DEL PROGETTISTA 0,00% del CRT

ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E SUPERAMENTO EVENTUALI INTERFERENZE 0,00% del CRT                             -   
1 rete di energia elettrica 0,00% del CRT

2 rete telefonica, fibra ottica e reti dati 0,00% del CRT

3 rete idrica 0,00% del CRT

4 rete fognaria 0,00% del CRT

5 rete gas 0,00% del CRT

6 rete tele-riscaldamento 0,00% del CRT                                      -   

7 … 0,00% del CRT                                      -   

5 IMPREVISTI (tra il 5% e il 10% del CRT) 6,00% del CRT               23 166,12 

6 ACCANTONAMENTI - artt. 60 e 120 co. 1 lett. a del Codice (revisione prezzi) 3,00% del CRT               11 583,06 

7 ACQUISIZIONE DI AREE O IMMOBILI, INDENNIZZI 0,00% del CRT                             -   

SPESE TECNICHE (compresi oneri previdenziali, ove previsti) 0,00% del CRT                             -   

1 progettazione 0,00% del CRT

2 attività preliminari 0,00% del CRT

3 monitoraggi di parametri ai fini della progettazione 0,00% del CRT                                      -   

4 coordinamento sicurezza in fase di progettazione 0,00% del CRT

5 conferenza dei servizi 0,00% del CRT                                      -   

6 direzione lavori 0,00% del CRT

7 coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 0,00% del CRT

8 assistenza giornaliera e contabilità 0,00% del CRT

SPESE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE E DI SUPPORTO 3,00% del CRT               11 583,06 

1 spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione 3,00% del CRT                       11 583,06 

2 spese di supporto al RUP svolto da personale dipendente 0,00% del CRT                                      -   

3 assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione - art. 2 co. 4 del Codice 0,00% del CRT                                      -   

4 verifica preventiva della progettazione - art. 42 del Codice 0,00% del CRT

INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE art. 45 del Codice 2,00% del CRT                 7 722,04 

1 prestazioni svolte dal personale dipendente (comma 3 - 80% del 2%) 1,60% del CRT                         6 177,63 

2 somme a disposizione della SA per acquisto di beni/tecnologie e formazione (commi 6 e 7 - 20% del 2%) 0,40% del CRT                         1 544,41 

11 SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI 0,00% del CRT                             -   

12 SPESE PER PUBBLICITA' 0,10% del CRT                    386,10 

SPESE PER PROVE, VERIFICHE, ACCERTAMENTI DI CUI ALL'ART. 106 CO. 11 DEL CODICE (non soggette a ribasso) 0,00% del CRT                             -   

1 spese per accertamenti di laboratorio disposti dal DL/Collaudatore 0,00% del CRT

2 spese per verifiche tecniche obbligatorie/previste nel Capitolato disposte dal DL/Collaudatore 0,00% del CRT

3 spese per monitoraggi successivi alla realizzazione dell'opera 0,00% del CRT                                      -   

SPESE PER COLLAUDI 0,00% del CRT                             -   

1 collaudo tecnico-amministrativo 0,00% del CRT

2 collaudo statico 0,00% del CRT

3 collaudi specialistici 0,00% del CRT

15 SPESE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (art. 41 co. 4 del Codice) 0,00% del CRT -                         

16 SPESE PER I RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE (artt. 210->220 del Codice) 0,00% del CRT -                         

17 SPESE PER OPERE ARTISTICHE DI CUI ALLA L. N. 717/1949 0,00% del CRT -                         

18 SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DAI RIBASSI D'ASTA

IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 24,66% del CRT               95 220,48 

1 IVA su importo a base d'appalto 22,00% su CRT                       84 942,44 

2 IVA su lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto 0,00% su B.1                                      -   

3 IVA su rilievi/accertamenti/indagini a cura della Stazione Appaltante 22,00% su B.2                                      -   

4 IVA su rilievi/accertamenti/indagini a cura del progettista 22,00% su B.3                                      -   

5 IVA su allacciamenti ai pubblici servizi 22,00% su B.4                                      -   

6 IVA su imprevisti 22,00% su B.5                         5 096,55 

7 IVA su accantonamenti - artt. 60 e 120 co. 1 lett. a) del Codice 22,00% su B.6                         2 548,27 

8 IVA su acquisizione di aree o immobili, indennizzi 0,00% su B.7                                      -   

9 IVA su spese tecniche 22,00% su B.8                                      -   

10 IVA su spese per attività tecnico-amministrative e di supporto 22,00% su B.9                         2 548,27 

11 IVA su spese per commissioni giudicatrici 22,00% su B.11                                      -   

12 IVA su spese di pubblicità 22,00% su B.12                               84,94 

13 IVA su spese per prove, verifiche, accertamenti di cui all'art. 106 co. 11 del Codice 22,00% su B.13                                      -   

14 IVA su spese per collaudi 22,00% su B.14                                      -   

15 IVA su spese per la verifica dell'interesse archeologico 22,00% su B.15                                      -   

16 IVA su spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 22,00% su B.16                                      -   

17 IVA su spese per opere artistiche 22,00% su B.17                                      -   

18 IVA sui ribassi d'asta 22,00% su B.18

C COSTO TOTALE DI INTERVENTO (CRT+SOMME A DISPOSIZIONE)            535 762,86 

COPERTURA FINANZIARIA 100%         535 762,86 

1 fondi: ALER BERGAMO LECCO SONDRIO 100% su totale            535 762,86 

DDG n. ___/____
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QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA
ai sensi dell'art. 5 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023
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